

2					
1					
0	24/06/2022	3TI SpA	Massimo Bitelli	Davide Corrente	PROGETTO DEFINITIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
INGEGNERIA ACQUA PROGETTAZIONE IMPIANTI ACQUA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO BONZAGNI - CENTO					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS		CODICE CUP (CUP CODE)
			R.2190.11.03.00071		
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)
			DP00LH0002		11700152213
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)
 <p>GRUPPO HERA HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.gruppohera.it</p>			 <p>HERAtech Società del Gruppo Hera HERAtech s.r.l. Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 www.heratech.it</p>		DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
					QUADRO ECONOMICO
			SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°)	DI (LAST)
				1	2

Quadro Economico

Importo netto

A Somme per lavori	
A1 lavori a misura, a corpo, in economia	636.465,56
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	25.000,00
A3-1 forniture dirette	0,00
A3-2 forniture da magazzino	0,00
Totale A:	€661.465,56
B Somme a disposizione	
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini	20.000,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00
B4 imprevisti	72.146,56
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B6 accantonamento	
B7 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010	183.059,59
B8	
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
Totale B:	€315.206,15
Totale intervento (A+B)	€ 976.671,71
D1 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€124.434,32
Totale intervento (A+B) con IVA	€ 1.101.106,03